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INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA DESARROLLO
TURISMO MICOLOGICO
COMARCA DE ALBARRACIN

1. PROMOTOR

Se redacta la presente memoria por encargo del Excmo. Ayuntamiento de
ORIHUELA DEL TREMEDAL, con domicilio en C/ Plaza del Ayuntamiento, N°4, de
Orihuela del Tremedal (Teruel).

2. EMPLAZAMIENTO

Las obras se llevardn a cabo en el edificio propiedad del Exmo. Ayuntamiento
de Orihuela del Tremedal sito en Calle Nuestra Senora del Tremedal, N° 4 y 6, de
esta localidad.

3. AUTORES DE LA MEMORIA

Esther y Javier Lamata Alegria, arquitectos colegiados N° 2140 y N° 2638 del
C.0O.A.A., con despacho profesional en Teruel, Ctra. Alcaniz, N°28, 3°-2°.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

La presente memoria fiene por objeto describir y valorar la intervenciéon en el
edificio entre medianeras de ftitularidad puUblica, propiedad del Exmo.
Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal, arriba resenado. Para dicho edificio se
redactd por parte de los que suscriben un Proyecto Bdsico y de Ejecucidén con
fecha Abril de 2011.

En la Memoria del proyecto se describe el programa de necesidades, las
superficies, la descripcion de materiales, asi como el cumplimiento de la normativa
de aplicacion, etc., y junto con los Anejos a la memoria, el Pliego de Condiciones,
el Presupuesto y los Planos se considera suficientemente definido el edificio para
llevar a cabo la ejecucion de las obras proyectadas.

En estos momentos se pretende por parte del Ayuntamiento realizar una
actuacién tendente a albergar en el futuro una infraestructura para el desarrollo de
actividades relacionadas con el turismo micoldégico, de la que se carece en la
actualidad. Este hecho perjudica notablemente Ia organizacion de tales
actividades en condiciones minimamente dignas o imposibilitando en muchos
casos actuaciones mds ambiciosas, impidiendo fomentar adecuadamente la
aficion existente en la Sierra de Albarracin, (propiciada por las excelentes
condiciones naturales de esta Comarca), y promocionarla como se merece en el
entorno préoximo a la Comunidad, e ir ampliando rédpidamente el dmbito de esta
iniciativa hacia mercados mds amplios y alejados.

Con laintervencion en el edificio se conseguird en el futuro un amplio saldn de
actos y varias salas para la celebracion de jornadas, reuniones, exposiciones,



talleres, cursos y cualquier otro evento que se entienda Util; con la aportaciéon de
una infraestructura informdtica que sirva de moderna herramienta para el
desarrollo de la iniciativa. Se situan en las dos plantas altas de este edificio, con
multiplicidad vy flexibilidad de usos para conseguir un aprovechamiento éptimo de
la instalacion alo largo de todo el ano.

La actuacién fisica se centra en la realizacion de cerramientos, aplicando un
importante aislamiento térmico para conseguir una adecuada calidez funcional y
ahorro energético, con la utilizacion de mamposteria y piedra trabajada para dar
al edificio la calidad formal adecuada a los usos previstos, también en su faceta de
representacion, pero evitando en lo posible gastos superfluos. Se fiene en cuenta
asimismo la coherencia con el entorno protegido patrimonialmente del nicleo
urbano, dominado por la imponente iglesia barroca de San Milldn de la Cogolla. En
conjunto, un marco realmente inspirador para la celebracién de las actividades
planteadas.

En ese senfido (siendo este también un edificio pUblico de representacién), es
crucial que la calidad del complejo sea optima, asi como el cuidado en su
ejecucion, puesta en obra y finalizacidon, asegurando por ofro lado un facil
mantenimiento en el futuro, para que no desmerezca la funcidn que tiene
encomendada.

Se pretende acometer los siguientes capitulos: realizaciéon de fachadas de
mamposteria con cdmara de aire y aislante intermedio, recercados de huecos con
piedra natural cortada y elementos accesorios e impostas decorativas; zonas de
muro de fdbrica de ladrillo para fachada en planta segunda, con acabados, vy
medianeria lateral que cierre las plantas intervenidas.

En el presupuesto adjunto se detallan las unidades de obra incluidas en esta
fase. Se acompana a la presente memoria una serie de planos indicativos de la
obra que abarca, aunque los trabajos se realizardn siempre siguiendo las directrices
de planos y especificaciones incluidas en el Proyecto Bdsico y de Ejecucién y en
toda la documentacion que lo desarrolla, siendo posible su correcta ejecucion
como parte independiente del conjunto proyectado.



5. PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 39.001,46
19,00 % Gastos Generales y Beneficio Industrial.............. 7.410,28
Seguridad y Salud (s/Estudio Seguridad 2.5%)....... 975,04

SUMA 47.386,78

21,00 %0 LV.A. o 9.951,22
PRESUPUESTO DE CONTRATA 57.338,00
HONORARIOS PROFESIONALES ......cccooiiieeeeeee 2.200,00

= Direccion de obra / documentacion: 1.100,00
= Direccién de ejecucion y Coord.S.: 1.100,00

21,00 % I.V.A. (S/ HONOIArioS) ....cevveeeeiiiiiiiiiieeeeesciineeeeann 462,00
TOTAL 2.662,00
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 60.000,00

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion a la expresada cantidad de
SESENTA MIL EUROS.

Teruel, Octubre de 2016

Esther Lamata Alegria Javier Lamata Alegria
arquitecta arquitecto
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
INFRAESTRUCT URA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

copIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
[CAPITULO 06 ALBANILERIA EXTERIOR
06.01 M2 MAMP.ORD.CALIZA HASTA 40cm
M2. Mamposteria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fabrica y espesor
hasta 40cms. colocada con junta y recibida con mortero de cemento 1/6, contra tabique
de ladrillo gran formato de apoyo (incluido), con huecos recercados de piedra labrada (no
incluidos), incluso puesta de la piedra a pie de obra y limpieza de la misma, segin NTE-EFP-6,
medida descontando huecos mayores de 1m2. Sin esquineros.
Fachada sur 1 14,10 9,40 132,54
1 0,90 2,10 1,89
1 1,30 2,10 2,73 137,16 26.573,38
-huecos
PE1 -1 1,80 2,20 -3,96
PE2 -1 1,80 2,20 -3,96
V3 -2 1,20 1,70 -4,08
V4 -2 1,00 1,20 -2,40
V5 -1 1,20 1,20 -1,44
B1 -1 1,50 2,20 -3,30
B2 -3 1,20 2,20 -7,92 -27,06 -5.242,60
Fachada norte 1 13,10 3,80 49,78 49,78 9.644,38
-huecos
PE1 -1 1,80 2,20 -3,96
V1 -3 1,20 1,55 -5,58 9,54 -1.848,28
150,34 193,74 29.126,87
06.02 M2 FAB. 1/2 pié H.D. + TABICON H/D (GROSOR 35cm.)
M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco
doble de 25x16x9 cm., sentada con mortero de cemento CEM IVA-P 32,5 R, y arena de rio
1:6 (M-40), enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio 1:4, camara
de aire y tabicon de ladrillo hueco doble 7cm, sentado con mortero de cemento CEM IVA-F
32,5 Ry arena de rio 1:6 (M-40) -ancho final 35cm-, i/p.p. aplomado, nivelacion, roturas,
remates y piezas especiales, s/INTE-FFL, PTL y MV-201.
Fachada norte. Cinta corrida 1 13,10 1,40 18,34
il precerco y recibido
18,34 20,37 373,59
06.04 M2 TABICON LADR. H/D 25x12x9 c¢m.
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y are-
na de rio 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, S/NTE-PTL.
Medianera oeste 1 11,00 2,00 22,00
Medianera oeste 1 11,00 0,50 1,70 9,35
31,35 19,59 614,15
06.05 M2 TABICON LADR. H/D 25x12x7 cm.
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x7 cm. recibido con mortero de cemento y are-
na de rio 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, S/NTE-PTL.
Medianera oeste 1 11,00 2,00 22,00
Medianera oeste 1 11,00 0,50 1,70 9,35
31,35 18,57 582,17
06.06 Ml FORMACION PELDANO LADRILLO H/D
MI. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibi-
do con pasta de yeso negro.
ESCALERA P3 19 1,20 22,80
22,80 14,94 340,63
06.07 M3 H. A. HA-25/P/20/1la CARGADERO IN SITU

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/'mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm.,
elaborado en obra, en cargaderos de huecos realizados in situ, i/p.p. de armadura con
acero B-500S en cuantia (75 Kg/m3.), vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segin
EHE-08.

PE1 2 2,20 0,20 0,25 0,22

oct/16
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PE2 1 2,20 0,20 0,25 0,11
V1 3 1,60 0,20 0,25 0,24
V3 2 1,60 0,20 0,25 0,16
V4 2 1,40 0,20 0,25 0,14
V5 1 1,60 0,20 0,25 0,08
B1 1 1,90 0,20 0,25 0,10
B2 3 1,60 0,20 0,25 0,24
1,29 145,60 187,82
06.08 Ml RECERCADO HUECO P. CALIZA BLANCAS CREMA 45x5cm.
MI. Recercado de hueco con piedra caliza apomazada 6 abujardada, de 5 cm. de espesor
y 45 cm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN
998-2, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muros, rejuntado, limpieza y p.p. de costes in-
directos, s/NTE-RPC-8.
PE1 1 1,80 1,80
2 2,20 4,40
PE2 1 1,80 1,80
2 2,20 4,40 12,40 392,71
V1 6 1,20 7,20
6 1,55 9,30
V3 4 1,20 4,80
4 1,70 6,80
V4 4 1,00 4,00
4 1,20 4,80
V5 2 1,20 2,40
2 1,20 2,40 41,70 1.320,64
B1 2 1,50 3,00
2 2,20 4,40
B2 6 1,20 7,20
6 2,20 13,20 27,80 880,43
81,90 31,67 2.593,77
06.09 M2 RECIB. CERCOS MUR. EXT. MAMPOST.
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior
de mamposteria, utilizando mortero de cemento M 10 segin UNE-EN 998-2, totalmente co-
locado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
Fachada sur
PE1 1 1,80 2,20 3,96
PE2 1 1,80 2,20 3,96
V3 2 1,20 1,70 4,08
V4 2 1,00 1,20 2,40
V5 1 1,20 1,20 1,44
B1 1 1,50 2,20 3,30
B2 3 1,20 2,20 7,92 27,06 544,99
Fachada norte - fachada ladrillo
PE1 1 1,80 2,20 3,96
V1 3 1,20 1,55 5,58 9,54 192,14
36,60 20,14 737,12
06.11 Ml RECIBIDO SOLERA MAD. HUECO EXT.
MI. Recibido de tabla de solera de hueco exterior, utilizando pasta de yeso negro, ifrema-
tes, sellado y p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, i/nivelacién y colocacién
de elementos de atado.
Fachada sur 1 11,90 11,90
Fachada norte 1 13,10 13,10
25,00 10,98 274,50
06.12 * M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL PANEL VIRUTAS HIDROFUGO
M2. Suministro y colocacién de panel de tablero aglomerado hidr6fugo de 19mm (366*207cm)
para cerramiento provisional de planta diafana, sujetos a pilares y fabricas, con listones
de madera rigidizadores al interior del local.
oct/16 Pagina 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
INFRAESTRUCT URA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ENTRECUBIERTA
FACHADA NORTE 1 12,50 2,00 25,00
FACHADA SUR 1 13,50 2,00 27,00
52,00 9,17 476,84
06.13 M2 CARTEL LAMAS ACERO VINILO
UD. Cartel en lamas de acero de 1,8mm con informacion serigrafiada en vinilo adhesivo,
tornilleria para anclaje, totalmente colocado.
Fondo de Inversiones en Teruel: 1 1,00
Gobierno de Aragon (Departamento de
Presidencia)
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas.
1,00 131,00 131,00
TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA EXTERIOR ........ovvevvssmsusmssessssssssssssssssssssmsssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssnnsnes 35.438,46
oct/16 Pagina 3



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
INFRAESTRUCT URA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

copIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
|CAPiTULO 07 CARPINTERIAY CERRAJERIA EXT.
07.06 Ml TABLA SOLERA PINO PAIS 7x20 MURO 30
M. Tabla de madera de pino del pais para solera sobre huecos, de 7x28 cms. en frentes
y fondo de muro hasta 30cm con grosor 32mm, preparada para su colocacion enrasada
a fabrica, nivelada y totalmente colocada. Incluido tratamiento protector lasur exteriores,
mate coloreado, dos manos y fondo.
Fachada norte 1 13,10 13,10
13,10 26,76 350,56
TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXT.ouunrcssmmnssssssssssnsssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssannes 350,56

oct/16
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
INFRAESTRUCT URA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

08.01

IMPORTE

[CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

M2 REV. MONOCAPA CEMPRAL RUSTIC

M2. Revestimiento de cualquier tipo de paramentos, con mortero monocapa Cempral RUS-
TIC de Cemarksa, color(es) a definir, aplicado a llana o mecanicamente, regleado y acaba-
do final rustico a llana, en espesor minimo de 12 mm., i/preparacién de paramentos, colo-

cacioén y retirada de junquillos, limpieza de polvo residual, empleo de andamiaje homologa-
doy p.p. de costes indirectos, segin NTE/RPR-9 y 10.

Fachada norte. Cinta corrida 1 13,10 1,35 17,69

TOTAL CAPIiTULO 08 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

329,03

329,03

Pagina
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

copIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
|CAPiTULO 10 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES
10.01 M2 AISL. ISOVER ECO 90
M2. Aislamiento de fachadas, con camara de aire sobre muro impermeable, mediante pa-
nel compacto de lana de vidrio hidrofugada y aglomerada con ligante sintético mas un com-
plejo de papel Kraft con polietileno como barrera de vapor PANEL ECO90 ISOVER, de 90
mm. de espesor.
MAMPOSTERIA
Fachada sur 1 14,10 9,40 132,54
1 0,90 2,10 1,89
1 1,30 2,10 2,73 137,16 932,69
-huecos
PE1 -1 1,80 2,20 -3,96
PE2 -1 1,80 2,20 -3,96
V3 -2 1,20 1,70 -4,08
V4 -2 1,00 1,20 -2,40
V5 -1 1,20 1,20 -1,44
B1 -1 1,50 2,20 -3,30
B2 -3 1,20 2,20 -7,92 -27,06 -184,01
Fachada norte 1 13,10 3,80 49,78
-huecos
PE1 -1 1,80 2,20 -3,96
V1 -3 1,20 1,55 5,58 40,24 273,63
Fachada norte ladrillo 1 13,10 1,70 22,27
-huecos
V2. apertura seguridad limpieza -6 0,90 1,35 -1,29 14,98 101,86
165,32 6,80 1.124,18
10.02 * M2 AISLAM. ISOVER PV-PAPEL 50
M2. Aislamiento de cdmara con panel flexible de lana de vidrio revestido por una cara con
kraft y polietieno como barrera de vapor, ISOVER PV papel de 50 mm. de espesor.
Medianera oeste 1 11,00 2,00 22,00
Medianera oeste 1 11,00 0,50 1,70 9,35
31,35 5,79 181,52
10.04 M2 AISLAM. TRASDOSADOS CELENIT N 35
M2. Aislamiento de panel de fibras largas de madera de abeto aglomeradas mediante com-
puesto de cemento Portland, tipo CELENIT N 35 (35mm. de grosor), colocado verticalmen-
te en exterior de puentes térmicos, pilares, capialzados, etc, en encofrado perdido o re-
cibido con pasta de cemento, con capa de mortero previa a enfoscado para mejorar aga-
rre, y malla plastica para acabado en cambios de material, incluso p.p. de recortes y des-
perdicios, totalmente terminado.
FACHADA SUR 2 14,10 0,35 9,87
PILARES
FACHADA SUR 4 8,90 0,30 10,68
FACHADA NORTE 4 4,90 0,30 5,88 26,43 419,71
26,43 15,88 419,71
TOTAL CAPITULO 10 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES.......conmsimssmmsssssssssssnsssssssssnsssssssssssssssssssssssnes 1.725,41

oct/16

Pagina 6



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
INFRAESTRUCT URA DESARROLLO TURISMO MICOLOGICO COMARCA ALBARRACIN

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

|CAPiTULO 12 PAVIMENTOS Y CHAPADOS
12.11 MI IMPOSTA PIEDRA BLANCAS 20x30

M. Imposta labrada de piedra caliza Blancas, de seccién 20x30 cm., acabado abujardado
en caras vistas, recibida con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y gancho de ancla-
je, embutida sobre muro de mamposteria o ladrillo, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

Fachada norte 1 13,00 13,00
Umbral balcon B1 1 2,00 2,00
15,00 77,20 1.158,00
TOTAL CAPITULO 12 PAVIMENTOS Y CHAPADOS ......cccrctmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannss 1.158,00
L 1 39.001,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO.

INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA DESARROLLO TURISMO MICOL OGICO COMARCA ALBARRACIN.

AYUNTAMIENTO ORIHUELA DEL TREMEDAL

Capitulo Resumen Importe %
€
06 ALBANILERIA EXTERIOR .....ocviuiiiieceecteee ettt s 35.438,46 90,86
07 CARPINTERIA'YY CERRAJERIA EXT . .ottt 350,56 0,90
08 REVESTIMIENTOS EXTERIORES .......coiiiiiiiiiiieee e 329,03 0,84
10 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES ....oooiiiiiiieeeeee e 1.725,41 4,42
12 PAVIMENTOS Y CHAPADOS ......oettitiiiiiiiiiiieieieieeeeeeeseeeseseseseseseseseseseeseeeeeeeseeeeeees 1.158,00 2,97
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 39.001,46
13,00 % Gastos generales.................... 5.070,19
6,00 % Beneficio industrial.................. 2.340,09
SUMADE G.G. Y B.l s 7.410,28
SUMA 46.411,74
PRESUPUESTOS ANEXOS:
- SEGURIDAD Y SALUD (segun Estudio Seguridad2.5%).... 975,04
TOTAL 47.386,78
21,00 % LV.A. .o 9.951,22
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 57.338,00
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 'Y
OCHO EUROS
Teruel, Octubre de 2016
Esther Lamata Alegria Javier Lamata Alegria
arquitecto arquitecto
RESUMEN DE PRESUPUESTO Pag. 1
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ARRANQUE DE ESCALERA

|

0T T

LEYENDA

LN E LN =

67.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

. RECUBRIMIENTO GRUESO FACHADA
. PERFIL L METAL TOPE PAR CUBIERTA
. RELLENO HORMIGON APOYO PAR CUBIETA Y GRAPADO CAN

TEJA DE CUMBRERA

TEJA CERAMICA ARABE RECUPERADA, TONO HABITUAL LOCALIDAD

AISLAMIENTO TERMICO EPX RANURADO 6cm.

SOLAPO DOBLADO DE ARMADURA CUMBRERA

CAPA DE COMPRESION 6cm.HORMIGON ARMADURA MALLAZO D.6.15.15

LAMINA IMPERMEABLE MAYDILIT PROTECCION TABLA CUBIERTA

TABLA DE CUBIERTA MACHIEMBRADA 3cm.

PAR DE CUBIERTA EN MADERA LAMINADA

ESCOTE ENCAJE APOYO SUPERIOR OCULTO PAR DE CUBIERTA EN VIGA CUMBRERA
VIGA DE CUMBRERA DE MADERA LAMINADA

. CHAPADO CERAMICO DESOLARIZADO VIGA MADERA
. MASTICO DE RELLENO CONEXION TABIQUE-VIGA, CON JUNTA ABIERTA DE RECUBRIMIENTO YESO

MURETE LADRILLO CERAMICO HUECO MEDIO PIE

LIMAHOYA DE ZINC ENCUENTRO TRONERA

ARRANQUE/ENCOFRADO PERDIDO CUBIERTA TRONERA

TABLERO DE CUBIERTA TRONERA BARDO CERAMICO CON CAPA MORTERO 3cm. (ARMADO MALLA GALLINERA)
TRAMPILLA CORREDERA EN MADERA HUECO TRONERA

TOPE TRANPILLA CORREDERA

ZOCALO CARPINTERIA TRONERA, RECIBIDO TEJA CUBIERTA

CARPINTERIA DE MADERA

. SEMNIGUETA DINTEL TRONERA
. RELLENO ALERO CUBIERTA

TEJA DE ARRANQUE

. NUDILLO ARRANQUE TEJA ALERO
. LAMINA IMPERMEABLE MAYDILIT RODEANDO PRIMERA TEJA

CAN DE MADERA
LAMINA MAYDILIT PROTEGIENDO TABLA ALERO

. TABLA MACHIHEMBRADA ALERO

. FRISO MADERA ALERO

. CUERPO SOPORTE FRISO

. SEUDO-DURMIENTE CANES

. ESCOTADURA CAN NIVELACION DE VERTIENTE CUBIERTA

SOLERA MADERA SOBRE HUECOS FACHADA

GRAPA CRUZADA CAN CONTRAPESO
VIGA PORTANTE FACHADA CON PASADOR REDONDO UNION RELLENO SUPERIOR
PREMARCO

. VENTANA LEVADIZA MADERA, FIJOS CON VIDRIO DE SEGURIDAD
. MACHON RECUBIERTO CHAPA (VER DETALLE EN PLANTA)
. JAMBAS FACHADA A HUECO CORRIDO

VIERTEAGUAS PIEDRA NATURAL O MORTERO IMPERMEABILIZADO

IMPOSTA PIEDRA LABRADA

FORMACION UMBRAL LADRILLO HUECO

PAVIMENTO LAMINADO ALTA TRANSMISION TERMICA SOBRE CALEFACCION RADIANTE

. FORJADO TIPO 35+5
. FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA ACUSTICA ALIGERADA

ENCOFRADO PERDIDO PANEL CELENIT N35 ROTURA PUENTE TERMICO FORJADOS-PILARES

. FACHADA MAMPOSTERIA TIPO GROSOR 50cm., PIEDRA RECIBIDA CONTRA LH4 GRAN FORMATO, CAMARA AISL.9+1
. DINTEL HUECOS IN SITU, 15x25, ENCOFRADO PERDIDO LADRILLO Y JAULA CELOSIA TRIANGULADA
. RANURA EN PIEDRA PARA VENTILACION ESTANCIAS

GRAPA GALVANIZADA SUJECCION PIEDRA RECERCADO SUPERIOR A DINTEL
RECERCADO DE PIEDRA CORTADA APOMAZADA O ABUJARDADA

. RECUBRIMIENTO CHAPA METALICA DOBLADA 3mm CON PRESILLAS PARA SUJETAR A SOPORTE MEDIANTE ATORNILLADO

FORMACION DE MACHON CON LADRILLO PERFORADO
AISLAMIENTO TERMICO EPX 50

. TUBO QUITAMIEDOS LABORES MANTENIMIENTO, 50mm, ATORNILLADO A ABRAZADERAS

ABRAZADERA EN CUNA SUJETA A OBRA DE FABRICA MEDIANTE ROSETA ATORNILLADA
IMPOSTA DE PIEDRA LABRADA

. VIERTEAGUAS DE PIEDRA O MORTERO IMPERMEABILIZADO
. PILAR DE HORMIGON ARMADO

TABIQUERIA ACOMETIENDO A FACHADA

SUJECCION ABRAZADERA QUITAMIEDOS RIGIDIZADA MEDIANTE ACODADO A CARTABON

MURETE FABRICA LADRILLO PERFORADO MEDIO PIE

LOSA MACIZA ARMADA 8cm. SOBRE ACCESO A ESCALERA RECUPERANDO ALTURA LIBRE

ARMADO CRUZADO LONGITUDINAL LOSA CON ESPERAS DE ZUNCHO FORJADO

ZUNCHO EMBROCHALADO

FORJADO TIPO BOVEDILLA EPS

ARMARIO INSTALACIONES CON PUERTA VISTA MADERA

PIEDRA NATURAL ACABADO FLAMEADO

FELPUDO PARA EXTERIORES

REDONDO ACERO DOBLADO EN U PARA GRAPADO MURO CONTENCION Y ZUNCHO UNION ENTRE PILARES
PAVIMENTO PIEDRA NATURAL CON RELLENO HASTA NIVEL GENERAL CALEFACCION RADIANTE
PAVIMENTO PELDANEADO PIEDRA NATURAL, DE 3 Y 2cm. GROSOR, CON HENDIDURA EN BOCEL
FORMACION DE PELDANO GON LADRILLO CERAMICO

LOSA DE HORMIGON ARMADO ESCALERA

ZUNCHO ARRANQUE ESCALERA, CON ESPERAS PREPARADAS

BARANDILLA DE VIDRIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CON MARCO PERIMETRAL DE REFUERZO

FALSO TECHO TIPO PLADUR

FORJADO TIPO BOVEDILLA HORMIGON

SEMIVIGUETA APOYADA EN MURO DE CONTENCION

MURO DE CONTENCION DE HORMIGON ARMADO 30cm. A UNA CARA, ENCOFRADO CONTRA MURETES PREVIOS
LAMINA DE NODULOS CON CAPA FILTRANTE NO TEJIDA, COLOCADA PREVIA A HORMIGONADO DE MURO
EVACUACION AGUA DRENADA

SOLERA HORMIGON FRATASADA, 15¢cm. CON ARMADURA MALLAZO 6.15.15

LAMINA IMPERMEABLE POLIETILENO 0,2mm

CAPA DE GRAVAS 15cm.

SOLERA ACERA PUBLICA

TERRENO NATURAL

ZUNCHO DE ATADO DE PILARES FACHAD NORTE, Y APOYO CERRAMIENTO DE FACHADA

PILARES CAJEADOS EN MURO DE CONTENCION EXISTENTE, ENCOFRADO PERDIDO MADERA EN CASO DE TERRENO FLOJO
MUROS DE CONTENCION EXISTENTES DE PIEDRA O BLOQUE DE HORMIGON

TUBO DREN EMPOTRADO EN MURO EXISTENTE

ZAPATA DE PILARES EMPOTRADOS, EXCAVADA BAJO BASE DE MUROS EXISTENTES CONTENCION
ZAPATA CORRIDA MURO CONTENCION HORMIGON ARMADO

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA

TERRENO NATURAL EXCAVADO HASTA ESTRATO RESISTENTE, CUIDANDO DE NO AMASARLO

LAMATA ALEGRIA. ESTUDIO DE ARQUITECTURA CTRA. ALCANIZ.28 44003 - TERUEL / TF. 978.610750

SECCION MURO DE CONTENCION (SECC.B)

A

PL.BAJAY PL. 1 - FACHADA NORTE

PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION

ABRIL - 2011

arquitectos

ESTHER LAMATA ALEGRIA
JAVIER LAMATA ALEGRIA

ESCALA

110

SECCION CONSTRUCTIVA

20
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